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Osa 2- Kihnu puisniitude taastamine 

Tööobjekti nimetus: Kihnu puisniidud 
  
Tööobjekti asukoht: 

1)     kaitseala nimetus: Kihnu hoiuala 
2)   aadress: Pärnu maakond, Kihnu vald, Sääre küla, Rootsiküla, Lemsi küla 
3)   katastritunnus: 30301:001:0551, 30301:001:0912, 30301:001:0570, 30301:001:0911, 

30301:001:1201, 30301:001:1077,30301:001:0077, 30301:001:0170, 30301:001:0082, 
30301:001:0390, 30301:001:0598, 30301:001:0430.    
 

Tööobjekti pindala: 11.14 ha 
Töö eesmärk: Kihnu saare puisniitude taastamine ning hoolduseks ettevalmistamine 
Tööde lõpptähtaeg: 15.10.2027 
  
Teostada puisniitude taastamistööd erinevatel maaüksustel Kihnu saarel - Sääre külas, 
Rootsikülas ja Lemsi külas. Töid on võimalik akteerida eraldi neljas eri piirkonnas. 
Tööpiirkonnad on jaotatud neljaks tööalaks: Entsika, Juhma, Kirikumaa ja Noodi. 
  
Töid akteeritakse tööalade ja etappide kaupa. 

Tööalade kirjeldus: 

1) Entsika tööala (kaart nr 1; 4.75 ha) koosneb viie kinnistuga puisniidu alast: Aiaääre 
(kat tunnus 30301:001:0911), Entsika (kat tunnus 30301:001:0570), Aianurga (kat 
tunnus 30301:001:0912), Türnpuu (kat tunnus 30301:001:0551) ja Luõma-aa (kat tunnus 
30301:001:1201).  
Aiaääre kinnistu tööalast ligikaudu pool on varasemalt harvendatud. Puistus puuliikidena 
sanglepp, kased, suured sarapuupõõsad, üksikud tammed (säilitada). Alal palju 
saaresurma tõttu langenuid saare puid. Vajalik kinnistul taastamistööd lõpuni viia ning 
saavutada kinnistu hoolduskõlbulikkus.  
Entsika kinnistu puisniidu ala on varasemalt tee poolt harvendatud, aga ala pole veel 
hoolduskõlbulik. Viia läbi vajalikud raietööd ja valmistada ala ette hoolduseks. Tee ääres 
olevad sipelgapesad peavad säilima. Samuti peavad säilima kinnistu läänepiirile istutatud 
kuused maaomaniku soovil. 
Aianurga kinnistu puisniit on suuremas osas hoolduses. Kinnistu serva aladel on ala 
rohkem kinni kasvanud ning tuleb harvendada puistut, et tekitada rohkem valgust ja 
tagada paremad niitmiskoridorid.  
Türnpuu kinnistu puisniit on täielikult kinnikasvanud, suuri vanu puid vähesel määral. 
Puistus peamiselt noored sanglepad. Puistu kujundada suurematest ja ilusamatest 
puudest. 
Luõma-aa kinnistul on kinni kasvanud puisniit, sealne puistu kujundada vastavalt 
struktuurile - säilitada vanu suuri puid. Hetkel on alalt vähesel määral väljaraiutud 
sarapuud. 
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2) Juhma tööala (kaart nr 2; 0.65 ha) koosneb ühest Juhma kinnistust (kat tunnus 
30301:001:1077). Puistus vanemad tammed (säilitada), kased. Palju sanglepa võsa. Ala 
hetkel karjatatud. Puit ladustada samale kinnistule (asukoht kaardil). 

3) Kirikumaa tööala (kaart nr 3; 4.71ha) koosneb kolmest kinnistust: Pauli (kat tunnus 
30301:001:0598), Kirikumaa (kat tunnus 30301:001:0390) ja Kassikivi (kat tunnus  
30301:001:0430). Tööalal puudest palju noort sangleppa, toomingat, paiguti suured 
sarapuupõõsad (Pauli kinnistu). Kohati palju noort kaske (eriti Kirikumaal). Vanu 
põliseid puid vähem. Vajalik katvus kujundada ka noortest puudest ja põõsastest. Pauli 
kinnistul tee ääres ladustamiseks võib vajadusel sealseid puid raiuda. 

4) Noodi tööala (kaart nr 4; 1.02 ha) koosneb kolmest kinnistust: Noodi (kat tunnus 
30301:001:0170), Saviaugu (kat tunnus 30301:001:0082) ja Tungi (kat tunnus 
30301:001:0077).  
Noodi kinnistu puisniidu alal suuri puid vähe, enamasti suured sarapuu põõsaste grupid, 
millest puisniit kujundada. Põõsad, mis jäävad suurte kivide peale või lähedusse, neid 
mitte raiuda. Maaomanikul soovil vajalik säilitada lisaks üks märgistatud mänd. 
Saviaugu  kinnistu võib olla märjemal perioodil niiske kuni liigniiske. Puistus enamasti 
kased, esinevad suured sarapuupõõsad. Ida poolses otsas esineb mändi. Ala läbib 
elektriliin - vajadusel hangib loa  töötegija. Laoplatsi jaoks tuleb puud eest ära raiuda ja 
puud laduda mitmes reas alale.  
Tungi kinnistu puisniidu puistus mänd, sanglepp, suured kased, saared, kadakad. 
Struktuuri järgi kujundada seal puisniit. Maaomanikul soovil säilitada lisaks üks 
märgistatud mänd. 

  

Maksetingimused: 

I etapi makse pärast Entsika tööala raiet  (I etapi lõpetamise tähtaeg on 15.03.2027). 

II etapi makse pärast Entsika tööalalt puidu väljavedu (II etapi lõpetamise tähtaeg on 15.04.2027) 

III etapi makse pärast Entsika tööalalt kändude eemaldamist ja freesimist ning ala hoolduseks 
ettevalmistamist (III etapi lõpetamise tähtaeg on 30.10.2027) 

IV etapi makse pärast Juhma tööala raiet  (IV etapi lõpetamise tähtaeg on 15.03.2027). 

V etapi makse pärast Juhma tööalalt puidu väljavedu (V etapi lõpetamise tähtaeg on 15.04.2027) 

VI etapi makse pärast Juhma tööalalt kändude eemaldamist ja freesimist ning ala hoolduseks 
ettevalmistamist (VI etapi lõpetamise tähtaeg on 30.10.2027) 

VII etapi makse pärast Kirikumaa tööala raiet  (VII etapi lõpetamise tähtaeg on 15.03.2027). 

VIII etapi makse pärast Kirikumaa tööalalt puidu väljavedu (VIII etapi lõpetamise tähtaeg on 
15.04.2027) 

IX etapi makse pärast Kirikumaa tööalalt kändude eemaldamist ja freesimist ning ala hoolduseks 
ettevalmistamist (IX etapi lõpetamise tähtaeg on 30.10.2027) 
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X etapi makse pärast Noodi tööala raiet  (X etapi lõpetamise tähtaeg on 15.03.2027). 

XI etapi makse pärast Noodi tööalalt puidu väljavedu (XI etapi lõpetamise tähtaeg on 
15.04.2027) 

XII etapi makse pärast Noodi tööalalt kändude eemaldamist ja freesimist ning ala hoolduseks 
ettevalmistamist (XII etapi lõpetamise tähtaeg on 30.10.2027) 

Kõikidele taastamistöödele kehtivad üldised nõuded on esitatud taastamishanke 
dokumendis „Taastamistööde üldnõuded“ (hankelepingu lisa nr 1). 

Taastamistööde töömaht on hinnanguline. Tegelik tasustatav maht on aktiga vastuvõetud 
töömaht, mis võib olla väiksem kirjeldatud mahust. Oluline on teostada kõik kirjeldatud tööd. 

  

Tööde kirjeldus 

I, IV, VII, X etapp – puisniidu puude- ja põõsaste raie  

Kujundada puisniidud vastavalt puistu struktuurile. Säilitada nii eri vanuselist kui ka liigilist 
struktuuri. Puistu kujundamisel jälgida, et säilitatakse kõik lagedal väljal kasvanud endisaegsed 
puisniidu üksikpuud. Jälgida üldiseid taastamispõhimõtteid. 

Säilitada surnult seisvaid puid, mis ei ole ohtlikud ega ümber kukkumas. Puude märkimine 
vajadusel koos Keskkonnaameti esindajaga. 

Töö tellija võib tööde käigus jooksvalt juhiseid anda, mida tuleb täita. 

Taastamistööde planeerimisel ja tegemisel tuleb lähtuda puisniitude ja  puiskarjamaade 
hoolduskavast https://keskkonnaamet.ee/media/1266/download, Keskkonnaameti konkreetsele 
puisniidule või -karjamaale koostatud tehnilisest kirjeldusest ning järgmistest üldpõhimõtetest:  

● Puisniitude puu- ja põõsarinde võrade kogukatvus peab lõpptulemusel jääma 40-50%, 
sealhulgas põõsarinne 10-20%, kusjuures võimalusel on oluline säilitada puude ebaühtlane 
struktuur ning häilude olemasolu. 

● Jätta elupaikadeks maha lamapuitu - üle 30 cm diameetriga, vähemalt 3 meetri pikkuseid 
puutüvesid kohtadesse, kus need ei sega niitmist.  

● Säilitada pärismaise puittaimestiku liigiline ja erivanuseline struktuur, eelkõige vanad 
laiavõralised lehtpuud, mis tuleks elupaikadena säilitada ka surnud puuna.  

● Jätta alles sipelgapesad ning neid ümbritsevad kivid, puud ja põõsad. Mägralinnaku leidmisel 
alal tuleb sellest Keskkonnaameti esindajat teavitada.  

● Tööaegadele seatud kuupäevalised piirangud leiab üldnõuetest.  
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II, V, VIII, XI etapp -  puitmaterjali väljavedu 

1) Raiematerjali ja hakke ladustamine toimub tehnilise kirjelduse kaardil märgitud 
asukohtadesse katastrite kaupa eraldi vastavalt asukohaplaanidele. 

 Kirikumaa tööalalt väljaveetav puit ladustatakse Pauli, Viktori ja Metsa kinnistutele 
suure tee äärde, Metsa kinnistul ladustamisel tuleb tagada läbipääs sama kinnistu 
metsa osale. Pauli kinnistul tee ääres ladustamiseks võib vajadusel sealseid puid 
raiuda. 

 Teede ääres asuvad laoplatsid rajada nii, et on tagatud tee kasutamine ülejäänud saare 
elanikele. 

 Kaardil märgitud ladustusplatsi asukohta võib kokkuleppel Keskkonnaameti ja 
kinnistute maaomanikega muuta. 

2) Suure pinnase kahjustuse tekkimise ohu korral tuleb tööd koheselt peatada, teavitada tellijat 
ja oodata sobivamaid tingimusi.  

3) Vajadusel võib maaomaniku ja Keskkonnaameti loal teostada ka raiutud puitmaterjali 
põletamist väljaspool tuleohtlikku aega vastavalt tuleohutuse seadusele. Enne põletamist tuleb 
teha teavitus Päästeametile. 

4) Ladustamine: 

 Hakkehunnikusse ei tohi panna ühtegi juurikat ja esemeid, mis ei ole puit. 

 Hakkehunnikus ei tohi olla midagi sellist, mis võib hakkurile viga teha. 

 Ümarpuidu ladustamisel tuleb teha üks serv sirge. 

 Ümarpuidu ladustamisel peenemad otsad panna ühele poole. 

 Puitmaterjal ladustada sortimendi alusel 
5) Ladustatud puitmaterjal kuulub maaomanikele ja selle likvideerimise korraldavad nemad, 

kui ei lepita omavahel kokku teisiti.  
6) Kokkuveol kasutada oludele vastavat tehnikat. Kui maapind on külmunud või piisavalt 

tahenenud ning talub raskema tehnika kasutamist, võib tellija eelnevalt antud nõusoleku 
alusel lubada tavapärase väljaveotehnika kasutamist. 

III, VI, IX, XII etapp – kändude eemaldamine ja freesimine ning ala hoolduseks 
ettevalmistamine 

Kännud, mille diameeter on suurem kui 10 cm, tuleb kännupuuriga/freesiga eemaldada (sh ka 
maapinna seest, vähemalt 10 cm üldisest maa tasapinnast allpool) või juurida. Alale võib jätta 
elupaigaks suuremaid ja kõrgemaid üksikuid kände, mis on niitmistöödel visuaalselt nähtavad 
(kõrgus vähemalt 60 cm). Mätliku taimestikuga pindade ettevalmistamise jaoks 
kasutada/eelistada kettniidukit ning tihedamalt võsastunud alade kännustikud tuleb freesida, et 
vältida võsa peale kasvu. Laiemapinnalist freesimist mitte teha kohtades, kus on säilinud 
rohukamar. Vältida freesiga sügavale mulla sisse minemist. Samuti tuleb vältida 
suuremamahulist freesimist laiema (võra) diameetriga puude ümber vähemalt võra laiuselt, et 
vältida juurte kahjustumist ning puude hilisemat hukkumist. 

Niitmist segavad kivid tuleb eemaldada ning paigutada põõsaste või puude gruppidesse. Suured 
kivid, mis on visuaalselt rohu sees nähtavad ja/või niidurindest kõrgemad, jätta eemaldamata. 
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Peale tööde lõppu peavad olema roopad silutud. 

Raiutud materjali ladustuskohad alal tuleb maha jäänud raidemetest ja paksust multšikihist 
koristada st. koristada oksad, vajadusel freesida ja siluda tekkinud roopad. 

Prügi olemasolul alal tuleb see ära koristada. 

Töö tellija võib tööde käigus jooksvalt juhiseid anda, mida tuleb täita. 

Ala peab olema taastamise järgselt niitmistehnikaga hooldatav. 

 

Kihnu puisniitude taastamisalade asukohaskeemid 

 
Kaart nr 1. Entsika tööala. Tööalad märgitud kollasega, laoplatsid siniste ristidega. 
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Kaart nr 2. Juhma tööala. Tööala märgitud kollasega, laoplats sinisega 
 

 
Kaart nr 3. Kirikumaa tööala. Tööala märgitud kollasega. Kinnistud, mille serva ladustamine on 
lubatud, on märgitud sinisega 
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Kaart nr 4. Noodi tööala. Tööalad märgitud kollasega, laoplatsid siniste ristidega. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


